

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ

Днес, ~~25~~ 08.2016г. в гр. Левски се сключи настоящият договор между: ОБЩИНА ЛЕВСКИ, с адрес гр.Левски, бул."България" №58, тел.0650/82448, БУЛСТАТ 000413814, ИДН BG000413814, IBAN:BG22UBBS80028413869102, BIC:UBBSBGSF, ОББ АД офис Левски, представлявана от Любка Веселинова Александрова – Кмет на Община Левски и Марин Атанасов Маринов – Директор дирекция „БФС”, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

”Пътприбор” ООД гр.София, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Дойран” №9, вх.”А, ЕИК 831854370, IBAN:BG63DEMI92401000066417 BIC:DEMI BGSF при Търговска банка АД гр.София, офис „Дойран”, представлявано от инж.Александър Димитров Николов, и на основание Заповед №1087/23.08.2016г. на Кмета на Община Левски за определяне на изпълнител за „Изкърпване с плътна асфалтова смес по път PVN 2111 Левски – Варана от 0+000 до 3+000, III - 301, III - 303 и улици в населени места в Община Левски”, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна се сключи настоящият договор за следното :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши „Изкърпване с плътна асфалтова смес по път PVN 2111 Левски – Варана от 0+000 до 3+000, III - 301, III - 303 и улици в населени места в Община Левски”

2. Стойността на СМР за обекта е **2242.31 лв./две хиляди двеста четиридесет и два лв. и 31ст./**. В така посочената сума не е включен ДДС.

3. Гаранцията за добро изпълнение на СМР има валидност 1г. /една години/.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СМР по доказани действително вложени количества и единични цени посочени в офертата и въз основа на подписан двустранен протокол в срок от 20 дни от подписването му.

5. Не подлежат на промяна за целият период на действие на договора до въвеждането на обекта в експлоатация първоначалните единични цени, норма време, разходни норми, % на допълнителни разходи, % на доставно – складовите разходи и % на печалбата.

6. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол.

7. Посочените количества по видове СМР подлежат на увеличение само след доказване в процеса на изпълнението с протокол подписан от двете страни.

8. Допълнително възникналите видове работи ще се разплащат само по предварително утвърдени от ИНВЕСТИТОРА цени и след съставяне на двустранно подписан протокол за действително извършените и приети работи.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

9. Максималният срок за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемането на обекта е **5 работни дни**, след откриване на строителната площадка.

10. В случай, че започне изпълнението на договора и метрологичните или атмосферни условия не позволяват изпълнението му, съобразно технологичните изисквания за извършване ~~на различните видове СМР, които се преустановява и се възобновяват отново, когато~~ метрологичните или атмосферни условия позволяват тяхното изпълнение, като затова се съставя протокол подписан от двете страни.

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

а/ Да осигури необходимите средства за финансиране на СМР на обектите.

б/ Да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на СМР като:

- съвместно с Изпълнителя приема извършените видове работи и съставя подробна количествена сметка и протокол образец 19.

в/ Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3 /три/ дневен срок след установяване на дефекти, появили се по време на гаранционния срок.

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:

а/ да проверява изпълнението на този договор по всяко време и по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

б/ да иска намаление на договорените цени в процеса на изпълнение на договора, при създаване на условия за това/ пр.: намаляване цените на горивата, изменение на държавно регулираните цени и други подобни/

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на които възникват:

а/ смърт или злополука на което и да е било физическо лице.

б/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на СМР.

B. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :

а/ Да започне изпълнението на СМР, предмет на договора след откриване на строителната площадка;

б/ Да изпълни договорените СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството и в съответствие с:

- предложението на изпълнителя с приложенията към него;
- действащата нормативна уредба в Р България;
- условията и изискванията на конкурсните книжа;
- методическите указания, изготвени от инвеститорския контрол.

в/ Да влага в строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС, всички материали да бъдат придружени с декларация за съответствие и протоколи за изпитване;

г/ Да обезпечи необходимите му за работа машини и съоръжения;

д/ Да представи на инвеститорския контрол възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта;

е/ Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатации на инвеститорския контрол на обекта;

ж/ Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на започване на ремонтните работи и готовността за съставяне на протокол обр. 19 за установяване на извършената работа;

з/ Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

и/ Да отстрани за своя сметка всички дефекти възникнали на обекта, констатирани по време на гаранционния срок.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

15. Настоящият договор може да бъде прекратен :

а/ С изтичане срока на договора;

б/ По взаимно съгласие на страните с изрично писмено предизвестие;

в/ При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

г/ При неизпълнение на задълженията на една от страните, изправната страна може да прекрати договора с 3 /три/ дневно писмено предизвестие;

д/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати действието на Договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

е/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно действието на договора с 3/три/ дневно писмено предизвестие, при системно (повече от два пъти) некачествено изпълнение на СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

16.1. При прекратяване на договора, страните си дължат следните неустойки:

-По взаимно съгласие – страните не си дължат неустойки.

-По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден, но не повече от 10 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

-По вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 1 % на ден, но не повече от 10 % от стойността на приетите и неразплатени работи.

16.2. В случаите на предходната точка виновната страна освен неустойката дължи и законната лихва, както и парично обезщетение за причинени щети и пропуснати ползи.

17. В случай на неизпълнение на срока по чл.9 окончателното завършване на обекта се извършва по единични цени, които са били в сила до изтичането на срока и не подлежат на актуализация.

18. При неотстраняването на появилите се дефекти по време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им.

19. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено строителство и неспазване сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

20. Изменения на този договор могат да се правят само съобразно изискванията на чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

21. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигнато съгласие – по съдебен ред.

22. За неуредените в този договор въпроси се прилагат: Закона за задълженията и договорите и действащото в Република България законодателство.

23. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съставил,
Красимира Косева
Гл.експерт „ЕФПОП”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Любка Александрова
Кмет на Община Левски

Марин Маринов
Директор дирекция „БФС”



Съгласувал,
инж.Кольо Домеников
Зам.- кмет на Община Левски

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Пътприбор" ООД
гр.София

Александър Николов
Управител

